Contratto-tipo di subappalto

Capitolo I - Disposizioni generali

Stipulato tra
Impresa ......... , con sede legale in ......... ,via ......... n.o......... , Partita IVA ......... , iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di commercio di .......... n ... in persona del legale rappresentante Sig. ......... ,nato a
......... ,il.........residente in .........,via ......... n. ........., c.f. .........; (di seguito “Subappaltante”)
e
Impresa ......... , con sede legale in ......... via ......... no......... , Partita IVA ......... , iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di commercio di ......... n....... in persona del legale rappresentante Sig. ......... ,nato a
......... ,il.........residente in .........,via ......... n. ........., c.f. .........; (di seguito “Subappaltatrice”)
premesso
* che la Subappaltante ha stipulato in data .......... con ......... un Contratto di appalto avente ad oggetto

......... (di seguito “Contratto Principale™)', per un corrispettivo complessivo di € .........;>

« che la Subappaltante ¢ stata gia autorizzata dal Committente al subappalto di....?

« che la Subappaltante intende affidare alla Subappaltatrice le opere / i lavori come qui di seguito circoscritti®:

» che I'impresa Subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura,
turismo e artigianato di ......... aln. ......... del Registro delle Imprese;

* che la Subappaltatrice dichiara di essere in possesso delle competenze tecniche, delle risorse umane e
strumentali necessarie per I’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

» che la Subappaltatrice dichiara di essere iscritta all’ INAIL con posizione n° <...> e iscritta all’INPS con
posizione n° <...>

Tutto cio premesso, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue.

"'l subappalto & un Contratto derivato (o subcontratto), mediante il quale 1'appaltatore incarica un terzo (subappaltatrice) di
eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto. Il subappalto nei rapporti privatistici trova la propria
disciplina essenziale in due disposizioni del codice civile: Art. 1656 c.c. (Subappalto): Art. 1670 c.c. (Responsabilita dei
subappaltatori). Per il resto, il subappalto privato ¢ regolato dalle medesime norme dettate per 1'appalto. Se viene meno il
Contratto principale, viene meno anche quello di subbappalto. Il Contratto di subbappalto ha perd una sua autonomia, per
cui I’applicazione delle clausole dell’appalto non ¢ automatica, ma rimessa alla volonta dei contraenti.

2 Specificare ’oggetto del Contratto di appalto principale, indicando le lavorazioni, i materiali e i requisiti tecnici richiesti.
3 Allegare eventualmente 1’autorizzazione al subappalto. Nel subappalto privato, l'autorizzazione del Committente non &
soggetta a particolari oneri di forma e puo anche essere concessa con atto separato successivo alla conclusione del Contratto.
In mancanza dell’autorizzazione si verifica un’ipotesi di responsabilita contrattuale per inadempimento dell’appaltatore che,
se considerata sufficientemente grave o se espressamente previsto nel Contratto, pud condurre alla risoluzione del Contratto.
La gravita dell’inadempimento va valutata anche in rapporto all’ampiezza delle opere oggetto di subbappalto.

4 Le opere / i lavori possono essere descritte € meglio precisate nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al
presente Contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

5 Clausola eventuale: che la Subappaltatrice si & recata sul posto dove dovranno essere eseguiti le opere / i lavori prima della
sottoscrizione del presente Contratto e ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistententi nelle
quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e in particolare, dell’ubicazione delle vie do accesso, delle condizioni
ambientali, delle difficolta, degli impedimenti, degli oneri e di tutti i rischi inerenti, nonché di rutte le circostanze che possano
direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui I’impresa dichiara di aver
tenuto debito conto nella presentazione della sua offerta.



Art. 1. Oggetto e garanzie

1. La Subappaltante affida, in subappalto, alla Subappaltatrice, che accetta, I’esecuzione delle opere / dei lavori
di cui in premessa;

2. Le lavorazioni dovranno essere eseguite presso: .........

3. La Subappaltatrice ha piena facolta di organizzare le proprie attivita di sede e di cantiere nel modo che riterra
piu opportuno, nel pieno rispetto pero delle responsabilita ed obbligazioni che derivano dal Contratto e dalle
leggi, fermo restando il diritto della Subappaltante di controllare 1’esecuzione del Contratto medesimo da parte
dell’impresa Subappaltatrice;

4. La Subappaltatrice si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto con organizzazione dei
propri mezzi e con gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262),
conformemente alle condizioni stabilite nel Contratto Principale e alle regole dell’arte.

Art. 2. Durata e termini di esecuzione®

1. I lavori/le prestazioni dovranno avere inizio entro il ......... e dovranno essere completati entro e non oltre il
2. La Subappaltatrice non potra sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi di forza maggiore e le ipotesi
espressamente previste dal presente Contratto, sotto pena della risoluzione del Contratto.

3. La Subappaltatrice ¢ a conoscenza delle eventuali penali e responsabilita assunte dalla Subappaltante nei
confronti del Committente e riconosce che eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni ad essa imputabili,
che arrechino pregiudizio alla Subappaltante, comporteranno 1'obbligo di risarcire i danni effettivamente subiti,
comprese le somme che la Subappaltante sia tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale.

4. Prima di avvalersi dei rimedi previsti dal presente Contratto per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni,
la Subappaltante dovra contestare per iscritto 1'inadempimento alla Subappaltatrice e assegnarle un congruo
termine per provvedere.

5. Qualora l'esecuzione delle opere / dei lavori sia sospesa o ritardata per cause di forza maggiore, condizioni
meteorologiche eccezionali, provvedimenti dell'autorita, indisponibilita del cantiere, difficolta di
approvvigionamento dei materiali o altre circostanze non imputabili alla Subappaltatrice, quest'ultima avra
diritto a una proroga dei termini contrattuali corrispondente alla durata dell'impedimento o comunque adeguata
alle circostanze.

6. Qualora la sospensione delle opere / dei lavori per cause non imputabili alla Subappaltatrice si protragga per
oltre ......... giorni consecutivi, la Subappaltatrice avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti
sino all'inizio della sospensione, anche qualora non sia stato ancora raggiunto 1'importo minimo previsto per
I'emissione dello stato di avanzamento lavori.

7. Resta ferma la facolta della Subappaltante, in caso di ritardi imputabili alla Subappaltatrice superiori a
......... , di chiedere la risoluzione del Contratto ¢ il risarcimento dei danni effettivamente subiti.

8. Nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione sia imputabile a comportamenti o omissioni del Committente o della
Subappaltante, la Subappaltatrice avra diritto a un termine suppletivo proporzionato alla durata del ritardo e al
risarcimento degli eventuali maggiori costi documentati e sostenuti.

9. In presenza di particolari difficolta esecutive non imputabili alla Subappaltatrice, la Subappaltante potra
concedere, su richiesta scritta della stessa, ulteriori proroghe del termine di ultimazione dei lavori.

Art. 3. Corrispettivo e modalita di pagamento

1. I corrispettivo concordato per I’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 ¢ fissato in€ .......... (IVA
esclusa/inclusa al ......... %), da intendersi a corpo [ovvero a misura, specificare]®.
2. Il pagamento verra effettuato secondo le seguenti modalita’:

6 Le clausole previste nel presente Contratto possono essere applicate in modo combinato o alternativo, in base agli accordi
specifici raggiunti tra le parti. In particolare: le clausole relative ai termini, alle proroghe, alle penali e alle cause di forza
maggiore possono essere integrate tra loro per assicurare una gestione equilibrata del rapporto contrattuale.

7 Clausola eventuale: la fine dei lavori dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Clausola
eventuale:” E facolta delle parti pattuire termini intermedi per l'esecuzione di singole fasi lavorative, ai quali collegare
ulteriori penali per ritardo.

8 Clausola eventuale: “I prezzi unitari applicabili sono quelli del computo metrico estimativo allegato al presente contratto
per farne parte integrante (ove presente).”

% Modalita alternative:

Euro/%.....ccccveeeunne. a titolo acconto, all’atto della stipula del presente atto



Acconto: € ......... entro ......... giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;

e pagamenti in acconto sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), nella misura del ......... % del
corrispettivo al raggiungimento di un avanzamento parial ......... %, previa approvazione del relativo SAL;

e Saldo: entro ......... giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, se previsto.

3. Ai prezzi del presente Contratto si applica la revisione prevista dall'art. 1664 c.c. Qualora, per effetto di

circostanze imprevedibili, il costo dei materiali o della manodopera subisca variazioni tali da determinare un

aumento o una diminuzione superiore al decimo del corrispettivo complessivo convenuto, il prezzo sara

adeguato nei limiti e secondo le modalita stabilite dalla citata disposizione.

4. Ai fini della determinazione degli aumenti o delle diminuzioni ivi indicate si fa riferimento all’indice di

.................... ,assumendo come base quello vigente alla data di sottoscrizione del Contratto.

5. 11 corrispettivo pattuito € comprensivo di tutte le spese, dei costi della manodopera, dei materiali, delle

attrezzature e dei mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni. Restano a carico della

Subbappaltarice le variazioni di costo e gli oneri riconducibili alla normale alea del Contratto a corpo, nonché

le modifiche non notevoli del progetto originario di cui all'art. 1661, comma 1, c.c'’. Resta in ogni caso salva

I'applicazione della revisione prezzi nei casi e nei limiti previsti dall'art. 1664 c.c.

6. Gli oneri della sicurezza ammontano a complessivi € ......... e sono [compresi nel corrispettivo contrattuale

/ corrisposti separatamente in aggiunta al corrispettivo contrattuale].

7. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Subappaltatrice, IBAN

8. In caso di ritardo nel pagamento, si applicano gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 ¢ 5 del d.Igs. n.

231/2002, con decorrenza automatica della scadenza del termine pattuito'!.

Art. 4. Varianti e lavori aggiuntivi

1. Nessuna variante o opera aggiuntiva potra essere eseguita dalla Subappaltatrice senza preventiva
autorizzazione scritta della Subappaltante.

2. Qualora, successivamente alla stipula del Contratto o durante I'esecuzione dei lavori, si rendano necessarie
variazioni per effetto di circostanze sopravvenute, imprevedibili € non imputabili ad alcuna delle parti, queste
saranno concordate per iscritto tra le parti, con contestuale definizione degli eventuali adeguamenti del
corrispettivo e dei termini di esecuzione.

3. La Subappaltante puo ordinare per iscritto variazioni alle opere oggetto del contratto nei limiti previsti dall'art.
1661 c.c. Le variazioni che non comportino un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo superiore a
un sesto sono obbligatorie per la Subappaltatrice, con diritto all'adeguamento del corrispettivo per le maggiori o
minori lavorazioni eseguite..

4. Qualora le variazioni ordinate superino il limite del sesto del prezzo complessivo pattuito, la Subappaltatrice
potra recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1661, comma 2, c.c., con diritto all'indennizzo previsto dalla legge.

Capitolo II - Obblighi e oneri delle parti

Art. 5. Obblighi e oneri della Subappaltante

1. Sono a carico della impresa Subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti
con I’appaltatore, salvo quelli che non debba tenere direttamente la Subappaltatrice, la richiesta di eventuali
permessi, autorizzazioni, nulla osta necessari per I’esecuzione delle opere / dei lavori oggetto del Contratto di
appalto richiamato in premessa ¢ la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo

Euro/% ...coovvnennii. al momento dell’accettazione dei lavori

Euro/%...c.ccoveveeeeannnne. a saldo

191 a giurisprudenza ha chiarito che, anche in caso di appalto a corpo, l'appaltatore ha diritto a un compenso ulteriore per i
lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti che comportino un effettivo superamento del
rischio assunto con I'offerta.

! Clausola eventuale: qualora il ritardo nel pagamento superi ___ giorni dalla scadenza pattuita, la Subappaltatrice avra
facolta di sospendere l'esecuzione delle prestazioni, previa diffida a adempiere assegnando alla Subappaltante un termine
non inferiore a _ giorni per provvedere al pagamento. La diffida dovra essere trasmessa mediante PEC, lettera
raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione e comunicata per conoscenza al Committente e al
Direttore dei lavori, ove nominato. Decorso inutilmente il termine assegnato, la sospensione non costituira inadempimento
della Subappaltatrice né potra dare luogo all'applicazione di penali contrattuali.



per la sicurezza'?.

2. L’impresa Subappaltante fornira all’impresa Subappaltatrice tutte le informazioni sui rischi specifici dell’area
in cui essa deve operare ¢ delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

3. Qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 17-bis del d.Igs. 9 luglio 1997, n. 2415, la
Subappaltatrice ¢ tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti e a trasmettere all'impresa Subappaltante la
documentazione richiesta dalla normativa vigente, ovvero, in alternativa, l'attestazione di regolarita fiscale
(DUREF) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza della documentazione prescritta o del DURF, nonché
in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali risultante dalla documentazione trasmessa,
I'impresa Subappaltante adottera le misure previste dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ivi compresa la
sospensione del pagamento dei corrispettivi nei limiti e secondo le modalita stabilite dalla legge.

Art. 6. Obblighi e oneri della Subappaltatrice

1. L'impresa Subappaltatrice dovra rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e,
in particolare, dovra produrre la necessaria documentazione per la verifica dell’idoneita tecnico professionale
prevista dal ’allegato XVII del d.lgs. 81/2008.
2. Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalita
esecutive, ’impresa Subappaltatrice dovra chiedere delucidazioni alla Subappaltante e al direttore dei lavori e/o
al responsabile del procedimento.
3. La Subappaltatrice ¢ tenuta a:
e Eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche applicabili e delle
previsioni del Contratto Principale';
e Non subappaltare a terzi, nemmeno parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Contratto senza il
preventivo consenso scritto della Subappaltante.
e Non cedere a terzi il presente Contratto senza preventivo consenso scritto della Subappaltante.
4. Sono altresi a esclusivo carico della Subappaltatrice:
a) la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o
previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per Contratto collettivo o aziendale o per
tipologia di Contratto da eseguire';
b) la responsabilita della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
¢) la responsabilita per 1 danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, per colpa o responsabilita propria;
d) la responsabilita per i danni causati alle cose di terzi o della committente;
e) le responsabilita derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza;
f) I'onere di adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas
nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi
e delle installazioni circostanti.
h) la sottoscrizione di polizze assicurative per responsabilita civile e rischi legati all’esecuzione dei lavori.
5. La Subappaltatrice garantisce la qualita dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione 1’impresa
Subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento delle opere / dei lavori.
6. (eventuale, nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 5, comma 3, del presente schema di
Contratto) L’impresa Subappaltatrice deve presentare all’impresa Subappaltante 1’attestazione del corretto
versamento delle ritenute applicate sui redditi dei lavoratori impiegati nel subappalto, ai sensi dell’art.17-bis
del d.lgs. 241/1997, o in alternativa, la certificazione di regolarita fiscale, cd. DUREF, rilasciata dall’Agenzia

12 Clausola eventuale: Salvo diverso accordo scritto, la Subappaltante si fa carico della disponibilita di acqua, corrente,
elettrica, idonei spazi di cantiere, ivi compreso 1’eventuale uso di parti comuni/condominiali. La Subappaltatrice potra
utilizzare: impianti, attrezzature, macchine, ...... di proprieta e/o disponibilita della Subappaltante, secondo le seguenti
modalita ......... La Subappaltatrice utilizza tali beni nella misura strettamente necessaria all’esecuzione dell’opera e
conformemente alla legislazione vigente.

13 Deve ftrattarsi, altresi di Contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita del
committente con 1’utilizzo di beni strumentali di proprieta del Committente/Subappaltante.

14 Clausola eventuale: La Subappaltatrice ¢ tenuta, altrresi, ad osservare le prescrizioni contenute nei documenti strettamente
connessi al contratto principale, i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano
materialmente allegati al presente Atto, in quanto 1’impresa Subappaltatrice dichiara di averli conosciuti ed accettati.

5N.b: Ai sensi dell'art. 1676 c.c., coloro che, alle dipendenze della Subappaltante, hanno dato la loro attivita per eseguire
'opera o prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il Committente per conseguire quanto ¢ loro dovuto, fino
alla concorrenza del debito che il Committente ha verso la Subappaltante nel tempo in cui essi propongono la domanda. Tale
norma si applica anche al subappalto, sia perché il subappalto € un vero e proprio Contratto di appalto, sia perché ricorre la
stessa esigenza di tutela dei lavoratori.



delle Entrate'®.

Art. 7. Persone autorizzate dall’impresa

La Subappaltante nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei
lavori/servizi/forniture da eseguire il Signor ......... che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata del
Contratto di subappalto.

Art. 8. Verifiche in corso

1. La Subappaltante ha facolta di verificare in qualsiasi momento l'andamento dei lavori e la conformita delle
prestazioni alle pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione si accerti che le prestazioni non procedono secondo le condizioni stabilite e
aregola d'arte, la Subappaltante potra fissare un congruo termine entro cui la Subappaltatrice dovra conformarsi;
decorso inutilmente tale termine, il Contratto potra essere risolto ai sensi dell'art. 1662 c.c, salvo il risarcimento
del danno.

Art. 9. Consegna, verifiche finali e accettazione

1. La consegna delle opere / dei lavori e delle aree di intervento alla Subappaltatrice avverra entro il giorno .........
OVVero entro ......... giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

2. All'atto della consegna verra redatto un verbale in duplice copia sottoscritto dai contraenti;

3. Qualora, entro giorni ......... dalla consegna, l'impresa Subappaltatrice non abbia comunicato per iscritto
all'impresa Subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilita di esecuzione dei lavori, la
consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

Art. 10. Responsabilita e garanzie

1. La Subappaltatrice ¢ responsabile verso la Subappaltante per i vizi ¢ i difetti dell'opera eseguita, ai sensi degli
artt. 1667 e 1668 c.c. e si impegna a tenere indenne la Subappaltante da ogni contestazione, richiesta o azione
avanzata dal Committente in relazione a tali vizi o difetti, ai sensi dell'art. 1670 c.c'’.

2. Per i lavori edili o di ingegneria civile, la Subappaltatrice risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c. per rovina e
difetti di immobili nel termine decennale ivi previsto.

3. La Subappaltatrice risponde altresi dei danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle opere / dei lavori ai sensi
degli artt. 2043 e 2055 c.c. e si impegna a tenere indenne la Subappaltante da ogni conseguente richiesta
risarcitoria derivante da fatti ad essa imputabili.

4. La Subappaltatrice si obbliga a stipulare e mantenere per tutta la durata del Contratto una polizza assicurativa
per la responsabilita civile verso terzi e per i danni a cose, con massimale non inferiore a € ....., consegnando
copia della stessa alla Subappaltante prima dell'avvio delle lavorazioni. Ove necessario la garanzia comprendera
i danni alle opere preesistenti. La polizza fara parte integrante del Contratto Principale.

Art. 11 Risoluzione del Contratto

1. La Subappaltante potra risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice

16 Per ottenere il DURF, I’impresa deve possedere i seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di
scadenza del pagamento delle ritenute;

a) esercizio dell’attivita da almeno tre anni;

b) regolarita degli obblighi dichiarativi;

¢) esecuzione, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nellultimo triennio, di
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi
risultanti dalle dichiarazioni medesime;

d) inesistenza di iscrizioni a ruolo, o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi
alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi
superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in
essere provvedimenti di sospensione (le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione
per i quali non sia intervenuta decadenza).

17 L'art. 1670 c.c. regola la responsabilita della Subappaltatrice verso la Subappaltante, stabilendo che quest'ultima possa
agire in regresso verso il primo, purché comunichi la denuncia (proveniente dall'appaltante principale) entro sessanta giorni
dal ricevimento, a pena di decadenza.



comunicazione scritta a mezzo PEC, in caso di:'®

a) abbandono del cantiere o ingiustificata sospensione delle opere / dei lavori non consentita dalla legge o dal

presente Contratto;

b) frode, grave negligenza o comportamenti diretti ad occultare errori, difetti o mancanze nell'esecuzione delle

opere / dei lavori;

¢) rifiuto di consentire o effettuare le verifiche e i controlli previsti dal Contratto;

d) ritardi reiterati o ingiustificati nell'esecuzione delle opere / dei lavori tali da compromettere il rispetto del

cronoprogramma, la buona riuscita dell'opera o da esporre la Subappaltante a penali o responsabilita verso il

Committente;

e) mancato adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e in materia di sicurezza sul

lavoro, qualora la Subappaltatrice non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato

con contestazione scritta della Subappaltante;

f) perdita dei requisiti di idoneita tecnico-professionale o delle autorizzazioni necessarie per 1'esecuzione delle

opere / dei lavori;

g) cessione del Contratto o ulteriore subappalto non autorizzato;

h) revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte del Committente;

1) risoluzione, recesso o cessazione per qualsiasi causa del Contratto di appalto principale.

2. In caso di risoluzione per inadempimento della Subappaltatrice, la Subappaltante avra diritto al risarcimento

dei danni, ivi inclusi i maggiori costi sostenuti per il completamento delle opere affidate a terzi.

3. La Subappaltratrice potra chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del [.....] del corrispettivo spettante;

b) sospensione delle opere / dei lavori per causa dellaSubappaltante committente superiore a ......... giorni;

¢) mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a ......... giorni dalla data di consegna
delle opere / dei lavori;

d) la Subappaltante richieda la realizzazione di opere o lavori in contrasto con la normativa edilizia, ambientale
o di sicurezza sul lavoro, esponendo 1I’impresa Subappaltatrice a responsabilita legali;

e) ecc.

4. In caso di risoluzione spettera all’impresa Subappaltatrice il pagamento delle opere / dei lavori regolarmente

eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Subappaltante dovesse subire per il completamento

dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa Subappaltatrice.

5. All’atto della risoluzione quest’ultima & obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei

lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

6. Resta in ogni caso salvo il diritto della Subappaltatrice di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dall'art.

1661, comma 2, c.c. e dall'art. 4 del presente Contratto.

Art. 12. Riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali dova avvenire nel rispetto della
normativa sulla privacy di cui al Regolamento europeo GDPR, n. 679/2016.

2. I presenti dati vengono raccolti e trattati per i seguenti motivi:
3. Le Parti possono chiedere in ogni momento 1’accesso ai propri dati, la correzione, il blocco e la concellazione
dei dati; pud inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei propri dati a un’autorita di controllo e in generale
avvalersi di tutti i diritti dell’interessato previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento europeo
GDPR n. 679/2016. Mediante la comunicazione dei dati il cliente autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo
scopo suddetto.

4. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali ¢ la Subappaltante, il titolare del trattamento (GDPR

n. 679/2016, art. 4, comma 7 é ..................... PIeSSO .ovvevvinranrannnnnn. , email ordinaria ................. , email
certificata ................. stele oo .

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - qualora nominato -, ai sensi del GDPR n. 679/2016, art. 37,
¢ raggiungibile al seguente indirizzo .................covvvinnnn.. , email ordinaria ................. , email certificata
................. Jtel oo

18 L’elenco delle cause di risoluzione riportato ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.

Le parti possono prevedere ulteriori cause di risoluzione in conformita alle disposizioni normative vigenti e agli accordi
specifici, purché esse siano chiaramente indicate e condivise. Resta inteso che qualsiasi violazione grave degli obblighi
contrattuali o legali che comprometta 1’equilibrio del rapporto potra costituire motivo di risoluzione, anche se non
espressamente previsto nel presente elenco.



6. I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attivitd necessarie per
I’esecuzione del Contratto stipulato.

7. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro distruzione avverra comunque in maniera
sicura al massimo entro un anno dalla scadenza dei termini di legge previsti per la loro conservszione.

8. Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) della Subappaltante (richieste,
suggerimenti, idee, informazioni, materiali, ecc.) non sara considerato informazione di natura confidenziale, non
dovra violare diritti altrui e dovra contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere; in ogni caso
non potra essere attribuita all’Impresa responsabilita alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

Art. 13. Clausole arbitrali

Le parti convengono che ogni accertamento tecnico che si renda necessario in sede di esecuzione o risoluzione
del Contratto verra effettuato da un perito designato dalla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria,
artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano, a norma del Regolamento della Procedura di perizia. L’accertamento
tecnico risultante dalla perizia contrattuale ha efficacia vincolante fra le parti. Se una parte non rispetta la perizia
contrattuale (oppure: se la controversia insorta non riguarda un accertamento tecnico), la controversia insorta fra
le parti in ordine all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del Contratto ¢ devoluta, a norma del
Regolamento arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano, alla
competenza della Camera arbitrale stessa. Il lodo sara formulato da un Collegio arbitrale, composto da tre Arbitri,
oppure da un Arbitro unico, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale. Per la designazione
del Collegio arbitrale (oppure dell’ Arbitro unico), le parti fanno espresso riferimento al Regolamento arbitrale
della Camera arbitrale della Camera di commercio di Bolzano. Il lodo arbitrale puo essere impugnato ai sensi
dell’art. 829 cpc.

Art. 14 Registrazione

I1 presente Contratto ¢ soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale registrazione graveranno
sulla Parte che se ne avvalga.

Art. 15. Spese contrattuali

Le spese del presente Contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico della Subappaltante (o della
Subappaltatrice).

Art. 16. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dai documenti e norme richiamati, saranno
applicabili le norme del Codice civile.

Art. 17 Eventuali allegati

Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: .........
Firma della Subappaltante. .. .......oouvuiiiiitit ittt et et et e e

Firma della Subappaltatiice ... ...oveiriiti ittt ettt et et et et et et e et et e ey

Approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.:

Le Parti approvano specificamente le seguenti clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: Art. 2.3 (penali),
Art. 4 (variant e lavori aggiuntivi), Art. 10 (responsabilita e garanzie), Art. 12 (risoluzione del Contratto), Art.



14 (clausole arbitrali).

Firma della Subappaltante.............ccooeiiiiiiii i ettt
Firma della SubappaltatiiCe .......o.eeuietiiiiiit ettt et et ettt e e e et et e e e e et e e e e e aaanans

Avvertenze redazionali: Il corrispettivo del subappalto, la natura delle lavorazioni e le clausole di pagamento
devono essere attentamente calibrati in relazione al Contratto principale.

Il modello di Contratto di subappalto ¢ stato predisposto dall’Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di commercio
di Bolzano, nel rispetto delle normative vigenti (in ambito civilistico, fiscale, sicurezza sul lavoro, ecc.), ed ¢ destinato
esclusivamente alle imprese locali, che potranno utilizzarlo liberamente apportando le modifiche e integrazioni ritenute
opportune. La Camera di commercio di Bolzano declina ogni responsabilita per eventuali utilizzi impropri o per qualsiasi
controversia derivante dall’impiego del documento. Gli utilizzatori si impegnano inoltre a non divulgare i contenuti del
modello in maniera non appropriata e a garantirne la tutela in caso di pubblicazione online.



